

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie MŠ. Nám. SNP v Dunajskej Strede	JKSO	
Názov objektu	MŠ. Nám. SNP	EČO	
		Miesto	Dunajska Streda
		IČO	
		DIČ	
Objednávateľ	Mesto Dunajská Streda		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0		0		0	

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Klimatické vplyvy		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 8 969,00			
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-25)			
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa			
								27 Kľzavá doložka			
								28 Zvýhodnenie + -			

VÝKAZ VÝMER

Príloha č.1

Stavba: Rozšírenie MŠ. Nám. SNP v Dunajskej Strede

Objekt: MŠ Nám. SNP

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

1	612465151	Oprava vnútorná omietka stien	m2	30,000		
2	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,870		
3	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltuň	m3	3,840		
4	971033641	Vybúranie otvorov v murive "Dvere"	m3	0,400		
5	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,065		
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	8,065		
7	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,065		

763 Konštrukcie - drevostavby

8	763121111	SDK stena predsadená + plastova dvierka " pre vodomer, nadsvetlík"	m2	6,100		
9	763121122	M+D vnutorne dvere laminatove dvojkrídlove šxv1500x2000	ks	1,000		
10	7631211294	Oprava hydroizolácie plochých striech	kpl	1,000		
11	7631211993	M+D vnutorne dvere laminatove jednokrídlove šxv800x2000	ks	1,000		
12	7631211293	M+D vykurovacie telesá + drevene obloženie	ks	3,000		
13	7631211294	Elektroinstalacske prace, lampa vypinace	kpl	1,000		
14	766621036	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením	bm	37,800		
15	6114117100	Dodavk okna plastového jednodielneho so zasklením šxv 2800x1800	ks	2,000		
16	6114117101	Dodavk vchodove dvere plastového jednodielneho so zasklením šxv 2400x2700	ks	1,000		

784 Dokončovacie práce - maľby

17	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné stien a strop	m2	196,000		
18	7844222719	Olejovy nater sokel	m2	95,000		
19	7844222720	Doplnenie PVC podlaha	kpl	1,000		

Celkom